

附件1.蒸汽分气缸及负一楼蒸汽管道改造方案
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	分汽缸告知、办证
	台
	2
	

	2
	分汽缸制作、安装
	台
	2
	Φ427/325

	3
	分汽缸保温
	台
	2
	5cm复合硅酸盐毡三层+0.5mm铝板

	4
	原汽水分离器及蒸汽减压阀组拆除
	组
	2
	

	5
	截止阀J41H-16C  DN80
	只
	2
	

	6
	法兰过滤器DN80
	只
	2
	

	7
	减压阀DN80
	只
	2
	

	8
	无缝三通Φ108*108/89
	个
	4
	

	9
	压弯Φ108
	个
	2
	

	10
	大小头Φ108*89
	个
	2
	

	11
	法兰DN80
	个
	2
	

	12
	法兰DN100
	个
	2
	

	13
	阀门保温套
	个
	16
	蒸汽管道上的

	14
	疏水阀DN40
	个
	1
	拆除及更换

	15
	疏水阀DN25
	个
	2
	拆除及更换

	16
	疏水阀DN20
	个
	2
	拆除及更换

	17
	疏水阀DN15
	个
	2
	

	18
	蒸汽无缝钢管DN100
	m
	10
	

	19
	蒸汽无缝钢管DN80
	m
	10
	

	20
	碳钢支架
	Kg
	80
	

	21
	管道保温
	m
	7
	5公分玻璃棉管壳+铝皮

	22
	管壳式换热器本体拆卸
	台
	2
	

	23
	管壳式换热器本体制作、更换
	台
	2
	

	24
	凝结水回收器原保温拆除，重新做保温
	项
	1
	

	25
	安装辅材
	式
	1
	焊材垫片螺丝油漆

	税金（9%工程类增值税）

	备注：1、以上项目为包干价。                                                                                          2、以上工程费用含：施工机具、安装材料运输、交通食宿、劳动保险等费用。


工程项目及工程量
1、锅炉房处分汽缸一台（Φ427；接口：DN15内丝/DN125/150/150/50法兰/DN15内丝；底部DN50/25疏水接口）；

总高1080mm，   东光的：14R-024
拆除，制作、告知、安装及保温、办理使用证；

    对应的：DN125/150/150/50四根蒸汽管道、DN50/25疏水管道：拆除及恢复。

2、1#楼负一层处分汽缸一台（Φ325；接口：DN15内丝/DN65/150/100/100/100；底部DN25疏水接口）：四川乐山雄狮锅炉有限公司的、编号34004   总高690mm
拆除，制作、告知、安装及保温、办理使用证；
    对应的：DN65/150/100/100 四根蒸汽管道、DN25疏水管道：拆除及恢复。    
3、到一层、二层的蒸汽减压阀组改造：

    原来的：（DN40截止阀、过滤器、减压阀；DN100汽水分离器）二套、拆除；
更换为：DN80截止阀、过滤器、减压阀  二套。

二台DN100汽水分离器：取消。
      保留二组：原来的旁通阀及减压阀出口的阀门（DN100、共四只）
4、疏水阀更换：

锅炉房分汽缸  1只（DN25热动力式），
1#楼:负一层：分汽缸 1只（DN25热动力式），

                  到一层、二层的：2只（DN20热动力式），

到换热器蒸汽管道上：2只（DN15热动力式），
                  换热器出口的  1只（DN40热动力式）。
对应的：七套疏水管道：拆除及恢复。

5、 1#楼负一层处管壳式换热器（2台）本体更换，凝结水回收器（1台，高1900mm,直径：1040mm）保温层更换,外包铝板防水。
注：施工时不能影响正常生产。施工时间：18:00--05:00（第二天）；

分四次施工：锅炉房分汽缸一次，1#楼负一层处分汽缸一次，1#楼负一层二组减压阀改造，1#楼负一层六只疏水阀更换；

蒸汽管需采用无缝钢管，管壁厚度≥4.5mm

蒸汽管道上的阀门：加装阀门保温套（锅炉房分汽缸上4个、负一层分汽缸上4个、新减压阀组的截止阀及过滤器4个、原来的减压阀组旁通及出口阀门4个；共16个）。
项目质保期：2年。

